

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
NUTS: EL434**

Αρ. Πρωτ.: 237/15-09-2022

**ΕΡΓΟ: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ »**

**Χρηματοδότηση:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ-23) ΚΑΙ
ΠΔΕ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019ΣΕ27510131),
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014 -2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5045955 -
Κ.Α.: 9322Κ**

**CPV: 45259900-6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ αξίας 1.776.329,02 ΕΥΡΩ

Στα Χανιά σήμερα, **15 Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών μεταξύ:

- α. του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», ΝΠΔΔ, με ΑΦΜ 090034024 (ΔΟΥ Χανίων) και έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη του Γεωργίου, βάσει της υπ' αρ. 4964/24.08.2022 ομόφωνης Απόφασης (ΦΕΚ 774/Υ.Ο.Δ.Δ./30.08.2022) της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης και το οποίο, χάριν συντομίας, εφεξής θα ονομάζεται «η Αναθέτουσα Αρχή» και
- β. της εταιρείας με την επωνυμία ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε., που εδρεύει στα Χανιά οδός Δημητράκη 15, ΤΚ 73135 (ΑΦΜ: 800505643 ΔΟΥ Χανίων, www.smart-con.gr, email: info@smart-con.gr) με αριθμό ΓΕΜΗ 12622895800, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Μπεϊνόγλου του Ηλία, βάσει του υπ' αρ. πρωτ. 1939403.2856395/24-08-2022 Αναλυτικού Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ,

κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 135 και 138 του Ν.4412/2018, όπου παρακάτω θα αναφέρεται ως «ανάδοχος»,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

έλαβαν υπόψη, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία δεκτά τα εξής:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας του άρθρου 7 της Διακήρυξης, όπως ισχύουν για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».
- 2) Ότι για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) η υπ' αρ. πρωτ. 128292/11-12-2019 Απόφαση έγκρισης της ΣΑΕ 2751 (6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το έτος 2021 και β) η υπ' αρ. πρωτ. 85696/29-7-2021 Απόφαση (977146ΜΤΛΡ-Ν2Β) με την οποία τροποποιήθηκε ο Π/Υ του εναρίθμου 2019ΣΕ27510131 του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά».
- 3) Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10736/29-11-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΜΙΣ 5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 20REQ006228280 & ΑΔΑ: 6ΩΩ446ΜΤΛΡ-ΣΛΟ).
- 4) Την υπ' αρ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2314/09-03-2020 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΜΙΣ 5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 20REQ006416105 & ΑΔΑ: ΨΠΑΔ46ΜΤΛΡ-ΨΟ5).
- 5) Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2090/25-02-2021 Απόφασης 2ης τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΜΙΣ 5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 21REQ008217854 & ΑΔΑ: ΩΘ4Χ46ΜΤΛΡ-Ν1Ο).
- 6) Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7396/15-07-2021 Απόφαση 3ης τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΜΙΣ 5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 21REQ008950538 & ΑΔΑ: 6ΘΑΗ46ΜΤΛΡ-ΩΩΔ).
- 7) Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13568/30-12-2021 θετική γνώμη των όρων και των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».
- 8) Την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που λήφθηκε στην υπ' αρ. 583/14-02-2022 συνεδρίασή της, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής, οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργου

- 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» (ΑΔΑ: ΨΘΦΔ469Β6Ν-ΞΟΓ), όπως και η δημοπράτηση του έργου, μέσω ανοιχτής διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 182090), με προϋπολογισμό 2.479.629,78 (πλέον ΦΠΑ 24%), κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ.86, Ν.4412/16) και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95, παρ. 2(α) του Ν.4412/2016).
- 9) Την Διακήρυξη Ανοικτής ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΑΔΑΜ: 22PROC010108384), με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η **14η Μαρτίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **13:00'** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η **18η Μαρτίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **11:00'**.
- 10) Την απόφαση της Συγκλήτου που λήφθηκε στην υπ' αρ. 587/15-03-2022 συνεδρίασή της (ΑΔΑ: 9ΒΕΛ469Β6Ν-Τ1Θ), με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
- 11) Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
 α) στην αρ. 588/24-03-22 Σύγκλητο (ΑΔΑ: 9ΔΨΕ469Β6Ν-ΡΥΟ), το 1^ο Πρακτικό
 β) στην αρ. 589/05-04-2022 Σύγκλητο (ΑΔΑ: ΨΙΥΜ469Β6Ν-ΤΕΟ), το 2^ο Πρακτικό,
 γ) στην αρ. 594/25-05-2022 Σύγκλητο (ΑΔΑ: Ψ2ΙΓ469Β6Ν-ΩΒ5), το 3^ο Πρακτικό και
 δ) στην αρ. 596/28-06-2022 Σύγκλητο (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011134640 & ΑΔΑ: 9Β7Ρ469Β6Ν-ΒΘ4) το 4^ο Πρακτικό, όπου και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 28,36% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.776.329,02 €, χωρίς ΦΠΑ 24%.
- 12) Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Συγκλήτου δεν υπεβλήθη καμία Προδικαστική Προσφυγή.
- 13) Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8782/29-07-2022 (αρ. πρωτ. ΠΚ 4796/01-08-2022) θετική γνώμη επί του σχεδίου της σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του Υποέργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΑΑ 1 της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» με κωδικό ΟΠΣ «5045955», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
- 14) Το με αρ. πρωτ. 4957/24-08-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο **προσκλήθηκε** η ανάδοχος εταιρεία ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε, για υπογραφή της παρούσας σύμβασης, που της κοινοποιήθηκε στις 25-08-2022 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- 15) Την από 04-08-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου περί μη οφισινών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και το από 23-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, εξέτασης και αποδοχής της Υπεύθυνης Δήλωσης, τα οποία συνοδεύουν την παρούσα.

- 16) την από 13-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω Gov.gr, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005».
- 17) Την από 13-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ηλία Μπεϊνόγλου του Ηλία, μέσω Gov.gr, περί ορισμού ως αντικλήτου της αναδόχου εταιρείας και δεκτικού να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής ακόμη και εισαγωγικά σε δίκη έγγραφα τον κ. Αντώνιο Χατζηγηγοράκη του Ανδρέα, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΑ490614, κατοίκου Καμπανίου Ακρωτηρίου, Χανίων.
- 18) Την από 13-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Αντωνίου Χατζηγηγοράκη του Ανδρέα, μέσω Gov.gr, περί αποδοχής του ορισμού του.
- 19) Τη με αριθμ. e-156398/09-09-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **εκατό είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (123.981,49 €)**, του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή πλήρη και ικανοποιητική τήρηση όλων των όρων της σύμβασης των συμβατικών τευχών και των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν από την σύμβαση, καθώς και για κάθε απαίτηση του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά του αναδόχου, που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση του έργου. Η εγκυρότητα της ως εν λόγω εγγυητικής επιβεβαιώθηκε με την με α/α V/143465/13-09-2022 Βεβαίωση εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής του ΤΜΕΔΕ.
- 20) Την από 13-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ηλία Μπεϊνόγλου του Ηλία, μέσω Gov.gr, περί σύναψης σύμβασης της αναδόχου εταιρείας με εγκεκριμένο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ.), η οποία θα προσκομισθεί εντός του προβλεπόμενου διαστήματος της εγκατάστασης της εταιρείας στο χώρο εκτέλεσης του έργου.
- 1) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας (απόφαση της 596/28-06-2022 Συγκλήτου), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/16 με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση, των προβλεπόμενων δαπανών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών:	1.308.728,52 Ευρώ
ΓΕ και ΟΕ (18%):	235.571,13 Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%):	231.644,95 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης:	384,42 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	1.776.329,02 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%):	426.318,96 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.202.647,98 Ευρώ

- 2) Τους όρους του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης του έργου, όπως και του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 3) Την παρ. 3 του άρθρου 324 του Ν.4700/2020 (Α' 127) για το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της παρούσας σύμβασης από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα: «...3. *Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ...*»

Α ν α θ έ τ ε ι

στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία, με την επωνυμία **ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.**, που εδρεύει στα Χανιά, την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, έναντι του ποσού του **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και δύο λεπτών (1.776.329,02 €) πλέον ΦΠΑ 24%.**

Η ανάδοχος εταιρεία ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε. αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του άρθρου 7 της Διακήρυξης περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη (άρθρο 5) και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, ήτοι :
 1. Το παρόν συμφωνητικό
 2. Η με αριθμ. πρωτ. 2464/23-02-2022 Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC010108384)
 3. Η Οικονομική Προσφορά.
 4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
 6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους.
 7. Η Τεχνική Περιγραφή
 8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
 10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται ανωτέρω στην παρούσα σύμβαση.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Ηλίας Μπεϊνόγλου του Ηλία και υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ η λ ώ ν ε ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση, ως εκπρόσωπος της «ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.» δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία του έργου και ακόμη ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ.
- δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 130 του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- η. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- θ. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη Ρήτρα Ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση ότι η ανάδοχος παρέχει με την παρούσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης την ανέγκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στην είσπραξη κάθε ποσού κατά την



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



απόλυτη κρίση του, που οφείλεται από την ανάδοχο σ' αυτό σύμφωνα με τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του ή και με μερική ή ολική κατάρπωση οποιασδήποτε εγγυητικής επιστολής είτε με συμψηφισμό της οφειλής από οποιοδήποτε παρακρατούμενο ποσό από κρατήσεις δεκάτων, χωρίς το Πολυτεχνείο Κρήτης να έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει ή να οχλήσει προηγούμενα την ανάδοχο.

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άρτια, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκτέλεση από μέρους της αναδόχου εταιρείας του έργου. Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσας σύμβασης και των διεπόντων αυτής εγγράφων, τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ως και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις της αρμόδιας επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020**» με κωδικό MIS 5045955 (αρχική Απόφαση ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10736/29-11-2019 με ΑΔΑΜ 20REQ006228280 & ΑΔΑ: 6ΩΩ446ΜΤΛΡ-ΣΛΟ, 1η τροποπ. Απόφασης ένταξης Α.Π. : οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2314/09-03-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ006416105 & ΑΔΑ: ΨΠΑΔ46ΜΤΛΡ-ΨΟ5, 2η τροποπ. Απόφασης ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2090/25-02-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008217854 & ΑΔΑ ΩΘ4Χ46ΜΤΛΡ-Ν1Ο και 3η τροποπ. Απόφασης ένταξης Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7396/15-07-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008950538 & ΑΔΑ: 6ΘΑΗ46ΜΤΛΡ-ΩΩΔ), με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την **Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-23) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αριθ. έργου 2019ΣΕ27510131)** και αφορά το Υποέργο 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν.4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, με τις επιφυλάξεις του Ν.4912/2022 περί της δημιουργίας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και την έκδοση του προβλεπόμενου ΠΔ, της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και ΔΝΣΒ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν.4412/2016 (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 3

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Η με αρ. πρωτ. 2462/149/23-02-2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΥΠ469Β6Ν-ΓΥ3) απόφαση δέσμευσης πίστωσης έτους 2022 του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 4

Προθεσμία περαίωσης του έργου

Ο Ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της εργολαβίας μέσα σε ορίζεται σε **είκοσι τρεις (23) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία αποτελεί και τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.

Προς τούτο ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016. Το παραπάνω πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προσδιορίζει σαφώς τις προθεσμίες έναρξης και περάτωσης των εργασιών.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε δύο (2) αντίτυπα και σε εικοσιπέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου το οποίο θα αναθεωρείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες του έργου και το άρθρο 158 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5

Ποινικές ρήτρες

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παρούσας σύμβασης που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται σ' αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών του έργου σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 περί προθεσμιών. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Άρθρο 6

Εκτέλεση του έργου

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η εκτέλεση του όλου έργου θα γίνει αποκλειστικά από την ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105, 135 και 138 του Ν.4412/2016, η οποία δεν έχει το δικαίωμα υποκατάστασης χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση τιμών

Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν θα υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, και των λοιπών διατάξεων που ισχύουν. Η αναθεώρηση θα υπολογίζεται βάσει του χρόνου πραγματοποίησης των εργασιών, σύμφωνα με το υπό έγκριση πρόγραμμα των εργασιών.

Άρθρο 8

Προκαταβολή – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην Ανάδοχο ποσού ίσο με το **πέντε τοις εκατό (5%)**, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/2016, καθώς και το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης του έργου.

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 του τεύχους της Διακήρυξης του έργου περί εγγυήσεων συμμετοχής και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της παρούσας σύμβασης.

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 150 του Ν.4412/2016.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Επίσης για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση **πρόσθετης καταβολής (πριμ)** στην ανάδοχο εταιρεία ποσοστού **1,25%** επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 16.2 της Διακήρυξης του έργου.

Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου (Σύγκλητος), μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται η ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, υπό τον όρο η ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτια για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.

Άρθρο 9

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 11

Μέτρα ασφαλείας

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες για τον τόπο εκτέλεσης του έργου διατάξεις σε σχέση με την εκτέλεση των έργων και την ασφάλεια και διευκόλυνση των έργων του προσωπικού αυτών και των τρίτων.

Η ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, όπου είναι αναγκαίο υποχρεωτικό ή σκόπιμο ατομικά μέσα προστασίας του προσωπικού ως π.χ. ζώνες ασφαλείας, ελαστικά χειρόκτια, κράνη εκ πλαστικής ύλης, ελαστικά



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



υποδήματα ασφαλείας κλπ.

Η ανάδοχος υποχρεούται γενικά να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας των προσώπων που θα ασχοληθούν στο έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.1073/81, ΠΔ 305/96 και του Ν.3850/10.

Άρθρο 12

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της δημόσιας σύμβασης του έργου και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Β) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο ΙΙΙ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 13

Λοιποί όροι

Κάθε διαφορά σχετική με την σύμβαση αυτή θα επιλυθεί στα αρμόδια δικαστήρια Χανίων.

Η ανάδοχος εταιρεία δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που έχει σχέση με τη σύμβαση αυτή.

Έτσι συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα ένα για κάθε συμβαλλόμενο και το αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Ως ανάδοχος εταιρεία και διά του νομίμου εκπροσώπου μας που υπογράφει την παρούσα σύμβαση, δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
- 2) δεν πραγματοποιήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν προσφέραμε ούτε θα προσφέρουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχουμε προβεί ούτε θα προβούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας,

8) ότι θα δηλώσουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησης της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

