

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ									
1	Πλήρης αποξήλωση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων Ποδοσφαίρου 5Χ5	ΟΙΚ Ν10.07.03	01	ΟΙΚ 2180	m2	1.570	1,44	2.260,80	
2	Συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5	ΟΙΚ Ν10.07.00	02	ΟΙΚ 2180	m2	1.570	19,89	31.227,30	
3	Πλαστικοποιημένο δίκτυ προστασίας γηπέδων 5Χ5	ΟΙΚ Ν6441.9	03	ΟΙΚ 6441 50% ΟΙΚ 2117 25% ΟΙΚ 3213 25%	m2	1.850	1,63	3.015,50	
4	Επισκευή κύριας επιφάνειας γηπέδων Basket-Volley	ΟΙΚ Ν64.41.88	04	ΟΙΚ 6441 50% ΟΙΚ 2117 25% ΟΙΚ 3213 25%	m2	2.130	13,18	28.073,40	
5	Επισκευή επιφάνειας προπονητικού τοίχου γηπέδου tennis	ΟΙΚ Ν64.42	05	ΟΙΚ 6441 50% ΟΙΚ 2117 25% ΟΙΚ 3213 25%	m2	50	10,68	534,00	
6	Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων σε εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.	ΟΙΚ Ν2177.1	06	ΟΙΚ 2177	tnKm	110	0,71	78,10	
7	Διαχείριση προϊόντων καθαιρέσεων και αχρήστων έργου προς εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.	ΟΙΚ Ν2177.2	07	ΟΙΚ 2177	tn	10	12,10	121,00	
Σύνολο 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ								65.310,10	65.310,10
Αθροισμα									65.310,10
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	11.755,82
Αθροισμα									77.065,92
Απρόβλεπτα								15,00 %	11.559,89
Αθροισμα									88.625,81
Πρόβλεψη αναθεώρησης									83,87
Αθροισμα									88.709,68
ΦΠΑ								24,00 %	21.290,32
Γενικό Σύνολο									110.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡ. 2020

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡ. 2020

Ο μελετητής

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη 543/112-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Δρ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ