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     Υποέργο 4: « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» 
 
Χρηματοδότηση: 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ-23) 
ΚΑΙ ΠΔΕ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019ΣΕ27510131),  
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 
 -2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5045955 –  
Κ.Α.: 9362Ν 
 
 
CPV:   79421200-3 [Υπηρεσίες μελέτης έργων] 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αξίας  21.882,60  ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 

 
 Στα  Χανιά  σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών μεταξύ: 

α.  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», ΝΠΔΔ, με ΑΦΜ 
090034024 (ΔΟΥ Χανίων) και έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων 
(www.tuc.gr), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή 
Μιχαήλ Ζερβάκη του Εμμανουήλ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΦΕΚ 2/Υ.Ο.Δ.Δ./05.01.2023, όπου 
δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 2018/03-01-2023 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη, για την εκλογή 
Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος και το οποίο, χάριν 
συντομίας, εφεξής θα ονομάζεται «η Αναθέτουσα Αρχή» και 

β. του κ. Σίμου Σίμου του Βασιλείου, Μηχανολόγου Μηχ/κού, κατοίκου Λαμίας οδός Αλαμάνας 13, 
ΤΚ 35100, ΑΦΜ: 045435039 και email: simos66358@gmail.com, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
182 & 188 του Ν.4412/2016, όπου παρακάτω θα αναφέρεται ως «ανάδοχος»,  

αφού έλαβαν υπόψη τα εξής: 
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν  

2) Ότι για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
α) η υπ’ αρ. πρωτ. 128292/11-12-2019 Απόφαση έγκρισης της ΣΑΕ 2751 (6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το έτος 2021 και β) η υπ’ αρ. πρωτ. 
85696/29-7-2021 Απόφαση (977146ΜΤΛΡ-Ν2Β) με την οποία τροποποιήθηκε ο Π/Υ του 
εναρίθμου 2019ΣΕ27510131 του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με 
ηλεκτρικά».  

3) την υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10736/29-11-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5045955, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 20REQ006228280 και ΑΔΑ: 6ΩΩ446ΜΤΛΡ-ΣΛΟ), 

4) την υπ’ αρ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2314/09.03.2020 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 
5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 20REQ006416105 και ΑΔΑ: 
ΨΠΑΔ46ΜΤΛΡ-ΨΟ5), 

5) την υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2090/25.02.2021 Απόφασης 2ης τροποποίησης της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 
5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 21REQ008217854 και ΑΔΑ: 
ΩΘ4Χ46ΜΤΛΡ-Ν1Ο), 

6) την υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7396/15.07.2021 Απόφαση 3ης τροποποίησης της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 
5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 21REQ008950538 και ΑΔΑ: 
6ΘΑΗ46ΜΤΛΡ-ΩΩΔ), 

7) την υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10866/27-09-2022 Απόφαση 4ης τροποποίησης της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 
5045955, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 22REQ011328311 και ΑΔΑ: 
Ρ9ΡΡ46ΜΤΛΡ-3ΛΖ), 
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8) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), στην 
οποία αναγράφεται ότι «3. Ειδικά για τις κάτω των ορίων συμβάσεις του παρόντος με απόφαση 
του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξειδικεύονται, για ειδικές 
κατηγορίες έργων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισμού αυτών, οι διαδικασίες αναφορικά με τη 
διενέργεια των διαγωνισμών ή των αναθέσεων», 

9) την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ 466 
«Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων 
- Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται 
με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο 
συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ 4203/Β’/25.09.2018), 

10) το γεγονός ότι το άρθρο 13 του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων του Υποέργου 3 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”» της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» με κωδικό ΟΠΣ 5045955, αναφέρει:  

« Άρθρο 13: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/τ.Β΄/25-09-2018), ορίζεται ότι ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει, ως βασικός μελετητής, κατά την κατασκευή του έργου που 
μελετάται με την παρούσα σύμβαση. Ως κύρια μελέτη της σύμβασης, ορίζεται η κατηγορία (9) 
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.» 

11) το γεγονός ότι για το Υποέργο 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ”» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» με κωδικό ΟΠΣ 
5045955, έχει υπογραφεί η υπ’ αρ. 5085/10.07.2020 Σύμβαση μελέτης, αξίας 25.817,50 ΕΥΡΩ, 
πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΔΑΜ: 20SYMV007004328), μεταξύ του Ιδρύματος και του αναδόχου 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΥ του Βασιλείου, ο οποίος εκπόνησε και παρέδωσε προς 
υλοποίηση τη Μελέτη κατασκευής του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», 

12)  το γεγονός ότι για το Υποέργο 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της ανωτέρω Πράξης, συνάφθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 
237/15.09.2022 Σύμβαση έργου, αξίας 1.776.329,02 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), μεταξύ του 
Ιδρύματος και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 
22SYMV011245577) 

13)  την απόφαση της υπ’ αρ. 86/23.09.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος (ΑΔΑ: ΨΧΞΣ469Β6Ν-ΨΝΡ), περί: α) έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αρ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/B’/25.09.2018) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών για το Υποέργο 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» της ανωτέρω αναφερόμενης 
Πράξης, β) έγκρισης των όρων της Πρόσκλησης του Υποέργου 4 και γ) συγκρότησης της 
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τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

14) την υπ’ αρ. πρωτ. 568/04.10.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011361568) Πρόσκληση σε 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/B’/25.09.2018) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μελετητή για το  
Υποέργο 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης/κατασκευής του 
Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ», με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η 20η 
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’.και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης την 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οποία 
αποστάλθηκε από την Υπηρεσία μας στον ανάδοχο κ. Σίμο Σίμο του Βασιλείου με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στις 04 Οκτωβρίου 2022. 

15)  Την ανάρτηση της ανωτέρω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.tuc.gr) και 
συγκεκριμένα στις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις στις 04 Οκτωβρίου 2022. 

16) Το από 21.10.2022 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (Αποσφράγιση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς και κατακύρωση του 
αποτελέσματος) με το οποίο αξιολογήθηκε η προσφορά και προτάθηκε η ανάθεση της 
παρούσας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή του Υποέργου 
4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» στον κ. Σίμο Σίμο του Βασιλείου,  

17) Την απόφαση της υπ’ αρ. 99/19-12-2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε το από 21.10.2022 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της παρούσας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» στον κ. Σίμο Σίμο του Βασιλείου, με προσφερόμενη έκπτωση 3% και 
προσφερόμενη τιμή 21.882,60 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΔΑΜ: 22AWRD011883900 & ΑΔΑ: 
ΩΔΜΧ469Β6Ν-ΛΓ2) 

18) Την απόφαση της υπ’ αρ. 99/19-12-2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την 
παρ. 1θ, του άρθρ. 14 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/21.07.2022) 

19) Την απουσία αναγκαιότητας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών, 
ελλείψει Προδικαστικών Προσφυγών και Προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρο 105.3δ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20) Την απουσία αναγκαιότητας προσυμβατικού ελέγχου και έγκρισης σχεδίου σύμβασης από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, 
περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη», λόγω ύψους προϋπολογισμού. 

21) Το από 22.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον κ. 
Σίμο Σίμο του Βασιλείου η απόφαση κατακύρωσης του υπ’ αρ. 99/19.12.2022 Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και το από 21.10.2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

22) Την με αρ. πρωτ. 2118/16-01-2023 Ειδική Πρόσκληση για υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 
που αποστάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16-01-2023 στον κ. Σίμο Σίμο του 
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Βασιλείου 

23) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την Οικονομική Προσφορά 
του, όπως διαμορφώθηκε με την προσφερόμενη έκπτωση, που έχει ως εξής: 
Προεκτιμώμενη αμοιβή:   22.559,38 €   (πλέον ΦΠΑ 24%) 
Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης: 3% 
Προσφερόμενη τιμή:    21.882,60 €  (πλέον ΦΠΑ 24%) 
ΦΠΑ:       5.2151,82 
ΣΥΝΟΛΟ:    27.134,42 €  (με ΦΠΑ 24%) 

 
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω : 

To πρώτο των συμβαλλομένων Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρύτανη 
Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη του Εμμανουήλ, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων κ. Σίμο Σίμο 
του Βασιλείου την Υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης/κατασκευής του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της Πράξης «Ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών 
οχημάτων με ηλεκτρικά» με κωδικό ΟΠΣ 5045955, έναντι του ποσού των είκοσι μίας χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (21.882,60 €) πλέον ΦΠΑ 24%. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται της ανάθεση αυτή με τους παρακάτω όρους και δηλώνει 
ότι: 

1) θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις τις εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

2) θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 18 και 130 του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3) βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή  

4) θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα,  
5) ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της 

παρούσας και  
6) ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

παρούσας, σύμφωνα με τη Ρήτρα Ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση ότι η ανάδοχος παρέχει με την παρούσα στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης την ανέγκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στην είσπραξη κάθε 
ποσού κατά την απόλυτη κρίση του, που οφείλεται από την ανάδοχο σ’ αυτό σύμφωνα με τις 
συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του ή και με μερική ή ολική κατάπτωση οποιασδήποτε εγγυητικής 
επιστολής είτε με συμψηφισμό της οφειλής από οποιοδήποτε παρακρατούμενο ποσό από κρατήσεις 
δεκάτων, χωρίς το Πολυτεχνείο Κρήτης να έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει ή να οχλήσει προηγούμενα 
την ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Το 4ο Υποέργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Βασικού Μελετητή και ιδιαίτερα την παροχή υπηρεσιών εποπτείας και εφαρμογής της Μελέτης που έχει 
εκπονηθεί, στα πλαίσια του 3ου Υποέργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ”», για την υλοποίηση/κατασκευή του 1ου Υποέργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων 
με ηλεκτρικά», με κωδικό ΟΠΣ 5045955.  

Ο Βασικός Μελετητής (ανάδοχος του 3ου Υποέργου), με την παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/Β’/25.09.2018), για την 
εφαρμογή της Μελέτης που έχει εκπονήσει και παραδώσει, για την υλοποίηση/κατασκευή του 1ου 
Υποέργου, δηλ.: 

Α)  Κατά τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής, ο βασικός μελετητής 
αναλαμβάνει : 
-  Να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του, μέχρι του σημείου που θα 

αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του Ν.4412/2016. 

- Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου 
και των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν 
ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας 
διεργασίας η Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του 
βασικού μελετητή. 

-  Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των 
μελετών κατασκευής του έργου. 

Β) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο, ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει: 
-  Να σχολιάζει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που 

συντάσσουν μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε 
τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. 

- Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών 
με τον ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών 
στο έργο, εφόσον καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. 

-  Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα, κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου, με κατ’ ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό 
μεταβάσεων τον αριθμό των κατ’ αποκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. 

-  Να σχολιάζει τυχόν προτάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποίηση των 
εγκεκριμένων μελετών. 

 
Ρητώς διευκρινίζεται ότι, ο Βασικός Μελετητής κατ' αρχήν δεν συντάσσει και δεν μετέχει στη σύνταξη 
οποιοσδήποτε νέας μελέτης, είτε αυτή είναι κύρια, είτε υποστηρικτική, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
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έργου, ούτε δύναται να είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες 
επίβλεψης του έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα 
θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου. 

 
Ως προς τη μετάβαση στον τόπο του έργου και τα Παραδοτέα: 

Α)  Ο βασικός μελετητής θα μεταβαίνει επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
και η συχνότητα μετάβασής του θα είναι ανά τρίμηνο από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, όπου θα παρακολουθεί την εξέλιξή του, θα επιλύει τυχόν προβλήματα που θα 
παρουσιάζονται και θα συντάσσει σχετικές εκθέσεις για την πρόοδό του. Την κάθε επίσκεψή του 
θα ακολουθεί η σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης συμμόρφωσης - πεπραγμένων με την μελέτη του 
έργου, η οποία θα υποβάλλεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από το πέρας της μετάβασής του στην περιοχή του έργου. 

 Με το πέρας της σύμβασης του έργου ο ανάδοχος μελετητής υποχρεούται να μεταβεί επιτόπου 
του έργου για να λάβει γνώση της ολοκλήρωσής του και να συντάξει την Τελική Τεχνική Έκθεση, 
την οποία και θα υποβάλει ως ανωτέρω.  

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: Οι Τεχνικές Εκθέσεις συμμόρφωσης - πεπραγμένων του μελετητή - 
συμβούλου παρακολούθησης υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα. 

 Επισημαίνεται ότι σε κάθε μετάβασή του, πέραν των παραπάνω εκθέσεων, θα πρέπει να 
συντάσσεται Πρακτικό Μετάβασης από την Υπηρεσία, το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο, 
τους επιβλέποντες και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης. 

Ο βασικός μελετητής και το προσωπικό του είναι μερικής απασχόλησης, θα ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο κατόπιν προσκλήσεως της Υπηρεσίας, 
μέσα σε εύλογο χρόνο και θα «ενεργοποιείται/δραστηριοποιείται» με εντολές της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, κατά τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα παραδοτέα από αυτόν (τεχνικές 
εκθέσεις, απόψεις κ.λπ.), καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της 
σύμβασής του (παρ. 5 άρθρ. 7 της με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466, ΦΕΚ 4203/Β’/25.09.2018 
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών). 

Σε περίπτωση παράτασης του κυρίως έργου, οι επισκέψεις του Συμβούλου – Βασικού Μελετητή 
θα διαμορφωθούν σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραστεί 
ανάγκη, ο Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής θα μεταβαίνει στο έργο πέραν του παραπάνω 
προγράμματος, μετά από πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Β)  Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 9 της ανωτέρω Απόφασης, δεν προβλέπεται καταβολή 
ιδιαίτερης αμοιβής για τις μεταβάσεις του βασικού μελετητή επιτόπου του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», εκτείνεται από 
την υπογραφή της μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης του Υποέργου 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της Πράξης: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών 
οχημάτων με ηλεκτρικά» δηλ. στις 15.08.2024 και δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/τ.Β’/25.09.2018) και το άρθρο 184 του Ν.4412/2016. 

Ειδικώς ως προς τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται τα ακόλουθα: 
α)  Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης του έργου, η σύμβαση με τον Βασικό Μελετητή, 

παρατείνεται αντίστοιχα. 
β)  Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του έργου, η σύμβαση με τον Βασικό Μελετητή 

αναστέλλεται για το διάστημα της διακοπής των εργασιών και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση 
της σύμβασης του έργου. 

γ)  Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εργολαβικής σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία, 
περιλαμβανομένης της έκπτωσης του αναδόχου, η σύμβαση με τον Βασικό Μελετητή λύνεται και 
εκκαθαρίζεται πρόωρα, εκτός αν με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής διακοπεί προσωρινά η 
παροχή των υπηρεσιών του βασικού μελετητή μέχρι την εγκατάσταση άλλου εργολήπτη για τη 
συνέχιση του έργου. 
Η Προϊσταμένη Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον Βασικό Μελετητή για την παράταση της 
εργολαβικής σύμβασης ή την αιτία αναστολής της σύμβασης του Βασικού Μελετητή και την 
εκτιμώμενη διάρκεια αυτής. 
Εάν, στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, η διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης ανασταλεί με εντολή του εργοδότη, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής, ο Βασικός Μελετητής έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση διάλυσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
192 του Ν.4412/2016 και να ζητήσει ως αποζημίωση το 3% του εναπομένοντος ποσού των 
υπολειπομένων κατ’ αποκοπή τμηματικών καταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 
2 του άρθρου 194 του Ν.4412/2016. 

δ)  Οι προθεσμίες – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή 
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

 
 
Ο βασικός μελετητής (πτυχίο Γ’ τάξης) είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
για την ασφάλιση  επαγγελματικής ευθύνης των παρεχόμενων υπηρεσιών του κατ’ αναλογία με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016 και βάσει του άρθρ. 25 του ΠΔ 71/2019 
(ασφαλιστήριο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη 
την ασφαλιστική περίοδο). 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Συμβατική αμοιβή παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού Μελετητή 

Η συνολική συμβατική αμοιβή συμφωνείται στο ποσό των 27.134,42 € (21.882,60 € + 5.251,82 
€ ΦΠΑ 24%), ως κατ’ αποκοπή τίμημα, που κατανέμεται σε επτά (7) ενδιάμεσες τμηματικές κατ' 
αποκοπήν καταβολές. Το ποσό που αναλογεί ανά τμηματική καταβολή είναι 3.876,345 €  (3.126,085 
€ + 750,260 € ΦΠΑ 24%) και λόγω δεκαδικών, οι καταβολές θα γίνουν ως εξής: 
- Έξι (6) τμηματικές καταβολές των 3.876,35 €, που θα πληρώνονται ανά τρίμηνο μετά την 

υποβολή των παραδοτέων και του Πρακτικού Μετάβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας 
και 

- Μία (1) τμηματική καταβολή των 3.876,32 €, που θα πληρωθεί με το πέρας της σύμβασης του 
έργου και μετά την υποβολή της Τελικής Τεχνικής Έκθεσης συμμόρφωσης - πεπραγμένων του 
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μελετητή - συμβούλου παρακολούθησης υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
παρούσας. 

Η εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού της συμβατικής αμοιβής πριν από τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης του έργου, λόγω παράτασης αυτής, δεν αποτελεί λόγο διακοπής της παροχής των 
υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή. Στην περίπτωση αυτή δύναται να τροποποιηθεί η σύμβαση του 
Βασικού Μελετητή σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση η συνολική 
αμοιβή του Βασικού Μελετητή παραμένει κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 
4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, περιλαμβανομένης της 
διακοπής του έργου ή αναστολής της παρούσας σύμβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας, επανακαθορίζεται με συμφωνία των μερών ο καταμερισμός των υπολειπομένων κατ’ 
αποκοπήν τμηματικών καταβολών του άρθρου 3 της συμβατικής αμοιβής. 

Δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής του Βασικού Μελετητή στις περιπτώσεις των διατάξεων 
της παρ. 5 του άρθρου 188 και παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν.4412/2016 καθώς και για τις μεταβάσεις 
του Βασικού Μελετητή επιτόπου του έργου. 

Για την καταβολή της αμοιβής του Βασικού Μελετητή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 
4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 187 του Ν. 4412/2016. 
 
Στην συμβατική αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που σύμφωνα με το Νόμο βαρύνει τον δεύτερο 
συμβαλλόμενο, οι λοιπές κατά νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά  
έξοδα και οι δαπάνες μετακινήσεων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του  
Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος-Βασικός Μελετητής κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ 24%: 

Αριθ. e-168276/26-01-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού € 1.127,97. 

Η εγκυρότητα της ως εν λόγω εγγυητικής επιβεβαιώθηκε με την με α/α V/155267/27-01-2023 
Βεβαίωση εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής του ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. ΠΚ: 2278/27-01-2023), η οποία 
προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Ορισμός αντικλήτου 

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 182 του Ν.4412/2016 κατατέθηκε: α) η από 01-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σίμου Σίμου 
του Βασιλείου περί ορισμού ως αντικλήτου και δεκτικού να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο της 
Αναθέτουσας Αρχής ακόμη και εισαγωγικά σε δίκη έγγραφα τον κ. Κατζουράκη Μιχαήλ του Παντελή 
Μηχανικό Περιβάλλοντος, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ470940, κατοίκου Χανίων, οδός Λουτρού 1 και 
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β) Η από 01-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Κατζουράκη Μιχαήλ του Παντελή περί αποδοχής του 
ορισμού του.   

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Χρηματοδότηση 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5045955 (αρχική Απόφαση ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10736/29-11-2019 με ΑΔΑΜ 20REQ006228280 & ΑΔΑ: 6ΩΩ446ΜΤΛΡ-ΣΛΟ, 1η τροποπ. 
Απόφασης ένταξης Α.Π. : οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2314/09-03-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ006416105 & 
ΑΔΑ: ΨΠΑΔ46ΜΤΛΡ-ΨΟ5, 2η τροποπ. Απόφασης ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2090/25-02-
2021 με  ΑΔΑΜ: 21REQ008217854 &  ΑΔΑ ΩΘ4Χ46ΜΤΛΡ-Ν1Ο, 3η τροποπ. Απόφασης ένταξης  Α.Π. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7396/15-07-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008950538 & ΑΔΑ: 6ΘΑΗ46ΜΤΛΡ-ΩΩΔ και 4η 
τροποπ. Απόφασης ένταξης Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10866/27-09-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ011328311 
και ΑΔΑ: Ρ9ΡΡ46ΜΤΛΡ-3ΛΖ), με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-23) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕ 2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αριθ. ενάρ. έργου 
2019ΣΕ27510131) και αφορά το Υποέργο 4: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» της Πράξης: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά». 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) η υπ’ αρ. 
πρωτ. 128292/11-12-2019 αρχική απόφαση έγκρισης της ΣΑΕ 2751 (6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) η υπ’ αρ. πρωτ. 85696/29-7-2021 Απόφαση 
(977146ΜΤΛΡ-Ν2Β) με την οποία τροποποιήθηκε ο Π/Υ του εναρίθμου 2019ΣΕ27510131 του έργου 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5  παρ. 1  του π.δ. 80/2016: «1. Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) 
Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 
4270/2014.» 

Το Έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», ενταγμένο στη ΣΑΕ 2751 με ενάριθμο 
2019ΣΕ27510131, έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 9362N σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της αναδόχου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της δημόσιας σύμβασης του 
έργου και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση - επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και 
την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με 
υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή 
παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό 
της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, 
(δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται 
από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 
στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 
την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής 
ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 
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Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν 
για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του 
Ν.4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου 
νόμου. 

Β) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.  

Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 
βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος 
την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων 
στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
Λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του Βασικού Μελετητή 

Για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4412/2018. 

Για την έκπτωση του Βασικού Μελετητή, τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του στην 
περίπτωση αυτή, ή τη ματαίωση της διάλυσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192, 193 
και 194, αντίστοιχα, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους του άρθρου 2 αυτής 
της σύμβασης. 

Για τις ποινικές ρήτρες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.4412/2016. 

Ρητώς συμφωνείται ότι η υποκατάσταση του Βασικού Μελετητή αποκλείεται.  

Για τη διοικητική και δικαστική επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με την παρούσα σύμβαση 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 198 του Ν.4412/2016. 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνον εγγράφως. 

Έτσι συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε από τους 
δύο συμβαλλομένους. 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
    ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ        
 
 
  
     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗΣ              ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ 
           Μηχανολόγος Μηχ/κός 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Ως ανάδοχος που υπογράφει την παρούσα σύμβαση, δηλώνω ότι δεσμεύομαι ότι σε όλα τα στάδια 
που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησα αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθώ να ενεργώ κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διαθέτω εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 
αντίληψη μου μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2) δεν πραγματοποίησα ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενέργησα ούτε θα διενεργήσω πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 
παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση 
και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν προσέφερα ούτε θα προσφέρω πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 
άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 
συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα ή θα χρησιμοποιήσω τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 
χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω προβεί ούτε θα προβώ, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση οποιουδήποτε προσώπου 
ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την 
εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την 
απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από 
αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή 
απόφασης παραλαβής του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 
συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου,  
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8) ότι θα δηλώσω στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων ) με μέλη του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 
σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 
περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και 
γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων 
και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως 
και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη 
της.  
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