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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
1. Ισχύουσες Διατάξεις 

Η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης έγινε με βάση τις παρακάτω αποφάσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ:  

Α. Απόφαση Υ.Α. ΔΝΣγ / 32129/ΦΝ 466/16.05.2017, περί έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοι-
βών Μελετών και Υπηρεσιών  

Β. Απόφαση Υ.Α. ΔΝΣγ /οικ 56023/ΦΝ 466/02.08.2017, περί τροποποίησης της έγκρισης Κανονισμού 
Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 

Γ. ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

Δ. Εγκύκλιος 17 Αρ. Πρωτ. ΔΝΣα / οικ58866 /ΦΝ 466/14.08.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περί Δημοσίευσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Ε. Εγκύκλιος 2 Αρ. Πρωτ. 89943/02.04.2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περί ανα-
προσαρμογής τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 
για το έτος 2021.  

 

2. Ποσοτικά στοιχεία έργων: 
 

  
Επιμέρους χώροι  

 
εμβαδόν  
(τ.μ.)  

1 Νέες αίθουσες διδασκαλίας (Σχεδιαστήρια) 1.300 

2 Νέα αίθουσα διδασκαλίας αμφιθεατρικού σχεδιασμού 200 

3 Νέο μεγάλο αμφιθέατρο  3.500 

4 Συνολική επιφάνεια οικοπεδικών τμημάτων ανέγερσης νέων 
κτιρίων 

9.000 

 

Για τα 1 & 3 θεωρούνται επιφάνειες θεμελιώσεων 1.300 τ.μ. και 2.500 τ.μ. αντίστοιχα σε οικοπεδικά τμή-

ματα 3στρ και 5στρ, με επιφάνειες διαμορφώσεων περιβ/ντος χώρου οικοπέδων: 1.120 τ.μ. και 1.870τ .μ. 

αντίστοιχα.  
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3. Υπολογισμός Αμοιβών Μελετών Υποβάθρου (Γεωτεχνική, Τοπογραφική) και επι μέ-
ρους Μελετών Οικοδομικών 

 
 
Α. Αμοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης (κατηγορία 21 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Η αμοιβή της Γεωτεχνικής Μελέτης θα απαρτίζεται από την αμοιβή για τις 
1. Εργασίες Γεωτεχνικής Έρευνας σύμφωνα με τα άρθρα ΓΤΕ.1 και ΓΤΕ.2 του κανονισμού προεκτιμώμε-
νων αμοιβών  και 
2. Εργασίες Γεωτεχνικής Μελέτης άρθρα ΓΜΕ.1 και ΓΜΕ.2 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών 
 
1. Εργασίες  Γεωτεχνικής Έρευνας άρθρα ΓΤΕ.1 και ΓΤΕ.2 

 
1Α. Άρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες Υπαίθρου 
 
ΓΤΕ.1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος 
Μεταφορά ενός γεωτρύπανου με το σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισμού από την αποθήκη του αναδόχου 
τις εκτελέσεως του έργου μέχρι την πρώτη θέση τις γεωτρήσεως καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την 
αποκόμιση μετά το τέλος τις εργασίας από την τελευταία θέση τις γεωτρήσεως (κατά τα λοιπά δε όπως 
στο άρθρο 2.1. των τεχνικών προδιαγραφών) Τ=η απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς από την απο-
θήκη του Αναδόχου μέχρι το εργοτάξιο 
μονάδα: τεμ.  
Για Οδική Μεταφορά, τιμή μονάδος [1.300+(7,5xT)] * τκ όπου Τ =η απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφο-
ράς από την αποθήκη του Αναδόχου μέχρι το εργοτάξιο και θεωρείται 10χλμ 
Άρα η τιμή μονάδος προσδιορίζεται στα [1300+7,5*10*2]*1,26 =1.827,00€ 
 
Μερική δαπάνη: 1τεμ*1.827=1.827,00€ 
 
ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση 
Για τη μετακίνηση ενός γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση μιας γεωτρήσεως σε άλλη θέση (Άρθρο 
2.2 Τεχνικών Προδιαγραφών)  
μονάδα: ώρα                 τιμή μονάδος: 85*1,26=107,10€ 
 
Μερική δαπάνη: 8 ώρες* 107,10€=856,80€ 
 
 
ΓΤΕ.1.7. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS 
Για διάτρηση ενός μέτρου γεώτρησης διαμέτρου οπής μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά σε βράχους σκληρό-
τητας μεγαλύτερης των 4 MOHS που για τη διάτρηση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφάνη (άρθρο 3 των 
Τεχνικών προδιαγραφών). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη επανεξαγόμενης τηλεσκοπικής σω-
λήνωσης της γεώτρησης μαζί με την απαιτούμενη αντίστοιχη εργασία διεύρυνσης της οπής που σχηματί-
στηκε κατά τη δειγματοληψία. 
μονάδα: μμ                τιμή μονάδος: Για βάθος 0-20μ   = 252*1,26 = 317,52€ 
 
για 4 γεωτρήσεις των 19μ   
Μερική δαπάνη: 4*19*317,52=24.131,52€ 
 
 
Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων 
ΓΤΕ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                        Σελίδα 5 από 36 
 

                           
                       Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο τμήμα του και συμπαγούς κατά 
το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2", περιλαμβανομένης της αξίας του σωλήνα, της δαπάνης για τη διαμόρφωση 
του σε φίλτρο και την τοποθέτησή του στη γεώτρηση, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας 
και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου 
 
μονάδα: μ.μ.      τιμή μονάδος:33*1,26=41,58€ 
Μερική δαπάνη: 30*41,58=1.247,40€ 
 
ΓΤΕ.1.28 Λήψη μετρήσεων πιεζόμετρων μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου 
Για τη λήψη μέτρησης στάθμης νερού σε οποιουδήποτε τύπου πιεζόμετρο, ανά σημείο εγκατεστημένου 
οργάνου, εφόσον η μέτρηση λαμβάνεται σε χρονική φάση μετά από το πέρας των εργασιών υπαίθρου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μετακίνησης από θέση σε θέση εγκατεστημένου πιεζόμετρου. 
Η εισκόμιση-αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα με το άρθρο ΓΤΕ.1.52 
 
μονάδα: σημείο       τιμή μονάδος: 35*1,26= 44,10€ 
Μερική δαπάνη: 4*44,10=176,40€ 
 
ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιομέτρου 
Για μια κεφαλή πιεζόμετρου, περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για την κατασκευή της κεφα-
λής, που αποτελείται από πακτωμένο πιεζομετρικό ή αποκλισιομετρικό σωλήνα που βρίσκεται πάνω από 
την επιφάνεια του εδάφους μέσα σε σταθερό κύβο από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,50 μ 
(βυθισμένο στο έδαφος κατά 0,30μ), την αξία του σωλήνα (πάνω από το έδαφος), του σπειρώματος στο 
άνω άκρο του πώματος - καπακιού - πύρου, καθώς και του φορητού ανοξείδωτου κλείθρου. Εναλλακτικά, 
εάν απαιτηθεί, η κεφαλή μπορεί να κατασκευαστεί εντός προκατασκευασμένου φρεατίου κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους. 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:175*1,26=220,50€ 
Μερική δαπάνη: 4*220,50=882,00€ 
 
1Β. Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 
 
ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 
 Για την παρασκευή σε ξηρή κατάσταση ενός δείγματος εδάφους, για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκι-
μών, ήτοι ξήρανση, θρυμματισμό, τετραμερισμό, απόληψη της απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για την 
αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμό κλάσματος από τα αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD421-D2217). 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:13*1,26=16,38€ 
Μερική δαπάνη: 24*16,38=393,12€ 
 
ΓΤΕ.2.2. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους 
Για τη δοκιμή προσδιορισμού της φυσικής υγρασίας σε δείγμα εδάφους, ήτοι επιλογή δείγματος, ζύγιση, 
ξήρανση, ζύγιση και υπολογισμοί όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηρια-
κών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD2216-90). 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:10*1,26=12,60€ 
Μερική δαπάνη: 24*12,60=302,40€ 
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ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών 
Για τον προσδιορισμό του φαινόμενου βάρους σε συνεκτικά εδάφη, ήτοι μόρφωση δείγματος, ζύγιση, εμ-
βάπτιση στην παραφίνη, ογκομέτρηση και υπολογισμοί, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής. 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:26*1,26=32,76€ 
Μερική δαπάνη: 24*32,76=786,24€ 
 
ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 
Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των εδαφών, ήτοι την προετοιμασία του πυκνόμετρου, τις ζυγί-
σεις πυκνόμετρου και υλικού, την εμβάπτιση, ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς κλπ όπως ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D854). 

μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:32*1,26=40,32€ 
Μερική δαπάνη: 16*40,32=645,12€ 
 
ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας  
Για τη δοκιμή προσδιορισμού των ορίων ATTERBERG ήτοι τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας, του 
ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας σε εδαφικό δείγμα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D4318). 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:39*1,26=49,14€ 
Μερική δαπάνη: 24*49,14=1.179,36€ 
 
ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υ-
λικών 
Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύσεως, χονδρόκοκων ή λεπτόκοκκων αδρανών υλικών 
με την ξηρά μέθοδο ήτοι ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμοί, σχεδίαση 
καμπύλων, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομη-
χανικής (ASTM C136, C117). 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος: 39*1,26=49,14€ 
Μερική δαπάνη: 24*49,14=1.179,36€ 
 
ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού ων λεπτών κλασμάτων εδαφικού δείγματος με αραιόμετρο, ήτοι τον 
υπολογισμό της υγρασίας, τη ζύγιση, την εμβάπτιση στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την ανάδευση, 
μεταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, την ανάδευση, τη λήψη των μετρήσεων του αραιόμετρου στους α-
ντίστοιχους χρόνους, τους υπολογισμούς και τη χάραξη της καμπύλης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D422). 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:57*1,26=71,82€ 
Μερική δαπάνη: 24*71,82=1.723,68€ 
 
ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως 
Για την εκτέλεση μιας δοκιμής στερεοποιήσεως όπου προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά στερεοποιήσεως 
του εδαφικού δείγματος, ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον προσδιορι-
σμό της υγρασίας πριν και μετά τη δοκιμή, τον προσδιορισμό του υγρού και ξηρού φαινόμενου βάρους, 
τη λήψη των μετρήσεων στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό 
του Cc και Cv και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση όπως ορίζεται κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2435-D4186). 
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μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:115*1,26=144,90€ 
Μερική δαπάνη: 10*144,90=1.449,00€ 
 
ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης 
Για μια δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης σε αδιατάρακτο δείγμα, ήτοι για την προετοιμασία του δείγματος τη 
μόρφωση, την τοποθέτηση στην συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής, την αφαίρεση του δείγματος, την 
επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-
86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2166). Σε όλη τη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο 
προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 
 
μονάδα: τεμ        τιμή μονάδος:36*1,26=45,36€ 
Μερική δαπάνη: 16*45,36=725,76€ 
 
ΓΤΕ.2.17 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων (CD) 
Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού 
δείγματος, διαμέτρου δοκιμίου D με στερεοποίηση, χωρίς μέτρηση της πιέσεως των πόρων (CD), ήτοι για 
τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτησή του στη συσκευή, τον κορεσμό και την εξάσκηση των πιέσεων 
για την στερεοποίηση, τον χρόνοστερεοποίησης, τη ρύθμιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη των με-
τρήσεων φορτίου-παραμορφώσεως, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση και την επαναφορά της συσκευής 
στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής (ASTM D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της 
υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 
 
Για διάμετρο δοκιμίου 2 ½’  
μονάδα: σημείο       τιμή μονάδος:204*1,26=257,04€ 
Μερική δαπάνη: 6*257,04=1.542,24€ 
 
ΓΤΕ.2.19 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση  
Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής αντοχής σε ταχεία διάτμηση με στερεοποίηση, 
σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση στη συσκευή, 
τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη 
λήψη των μετρήσεων φορτίου-παραμορφώσεων τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, ως 
και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D3080). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται 
και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας. 
 
μονάδα: σημείο        τιμή μονάδος:59*1,26=74,34€ 
Μερική δαπάνη: 12*74,34 = 892,08€ 
 
ΓΤΕ.2.20 Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση 
Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής αντοχής σε βραδεία διάτμηση με στερεοποί-
ηση, σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση στη 
συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιμίου με 
ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου παραμορφώσεων τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των δια-
γραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD3080). Στην όλη τη διαδικασία 
περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας. 
μονάδα: σημείο        τιμή μονάδος:70*1,26=88,20€ 
Μερική δαπάνη: 6*88,20=529,20€ 
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Συνολική δαπάνη Γεωτεχνικής Έρευνας:   Γ1 = 40.468,68€ 
 
 
 
 
2. Εργασίες Γεωτεχνικής Μελέτης άρθρα ΓΜΕ.1 και ΓΜΕ.2 

 
2Α. ΓΜΕ.1 Γεωτεχνική έρευνα 
 
Η αμοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και Έκθεσης Αξιολόγησης Γε-
ωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο: Σ(Φ)= 15%*Γ1 (€) 
Σ(Φ) = 15% * 40.468,68 = 6.070,30€ 

A/A Περιγραφή Εργασιών A/T Mονάδα Ποσότητα
Τιμή Μ.
(Euro)

MEΡIKH
ΔΑΠΑΝΗ
(Euro)

Γεωτρήσεις
1. Εισκόμιση - Αποκόμιση Γεωτρ. Συγκροτήματος ΓΤΕ 1.1 τεμ 1 1827 1.827,00 €

2.
Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από 
τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση ΓΤΕ 1.2 ώρες 8 107,1 856,80 €

3.
Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους 
σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS ΓΤΕ 1.7 μμ 76 317,52 24.131,52 €

4.
Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe 
piezometer) ΓΤΕ 1.24 μμ 30 41,58 1.247,40 €

5.
Λήψη μετρήσεων πιεζόμετρων μετά το πέρας 
των εργασιών υπαίθρου ΓΤΕ 1.28 σημειο 4 44,1 176,40 €

6. Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιομέτρου ΓΤΕ 1.29 τεμ 4 220,5 882,00 €

7.
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων 
εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ.2.1 τεμ 24 16,38 393,12 €

8. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ.2.2 τεμ 24 12,6 302,40 €

9.
Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους 
συνεκτικών υλικών ΓΤΕ.2.3 τεμ 24 32,76 786,24 €

10. Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ.2.4 τεμ 16 40,32 645,12 €

11.
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου 
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας ΓΤΕ.2.5 τεμ 24 49,14 1.179,36 €

12.

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως 
λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών 
υλικών ΓΤΕ.2.6 τεμ 24 49,14 1.179,36 €

13. Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ.2.8 τεμ 24 71,82 1.723,68 €
14. Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως ΓΤΕ.2.13 τεμ 10 144,9 1.449,00 €
15. Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης ΓΤΕ.2.14 τεμ 16 45,36 725,76 €

16.
Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς 
μέτρηση πιέσεως πόρων (CD) ΓΤΕ.2.17 σημείο 6 257,04 1.542,24 €

17. Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση ΓΤΕ.2.19 σημείο 12 74,34 892,08 €
18. Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση ΓΤΕ.2.20 σημείο 6 88,2 529,20 €

40.468,68 €

A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (άρθρο ΓΤΕ.1)

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (άρθρο ΓΤΕ.2)

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΤΕ.1 & ΓΤΕ.2    =   Γ1 = 
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2Β. ΓΜΕ.2 Γεωτεχνική μελέτη 
Η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου (άρθρο ΓΜΕ.2 παρ. 2.3.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμε-
λίωσης κτιρίων) καθορίζεται από τον τύπο: 
 
Γ2=120*Β*Δ*Θ*Ε0,55 * τκ (€) 
Όπου 
Ε= εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης μεγάλου αμφιθεάτρου = 2500τ.μ. 
Β=Συντελεστής βελτίωσης (εκτιμάται ότι δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους) = 1,0 
Δ=συντελεστής εδάφους θεμελίωσης κατά ΕΑΚ 2000 (κατηγορία εδάφους Β)=1,0 
Θ=συντελεστής θεμελίωσης για επιφανειακή θεμελίωση = 1,0 
τκ=1,26 
 
Αμοιβή Γ2=120*1,0*1,0*1,0*(2.500)0,55*1,26= 11.179,41 € 
 
Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή μελέτης βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και 
ενίσχυσης-προστασίας των πρανών εκσκαφής και είναι η συνολική αμοιβή για την πλήρη μελέτη θεμελί-
ωσης του κτιρίου με αποσαφηνισμένες συνθήκες θεμελίωσης σε όλη την έκτασή του. 
 
 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης =  
=Γ1+Σ(Φ) +Γ2 = 40.468,68 + 6.070,30 + 11.179,41 = 57.718,39€ 
 

Β. Αμοιβή Μελέτης Συμπλήρωσης Τοπογραφικού υποβάθρου 

    (κατηγορία 16 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών: 
 
Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες «Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με 
απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, κα-
θώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρα-
κάτω για σημεία Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 €. 
Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 €. 
 
και Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων 
Τιμή αμοιβής (€/στρέμμα) για Τοπογραφική αποτύπωση για κλίση εδάφους 0-10% υπό κλίμακα 1:200: 
77€ 
 
Συνολική έκταση ανέγερσης νέων κτιρίων: 9 στρ 
Απαιτούμενα σημεία πολυγωνομετρίας: 20 
Απαιτούμενα σημεία με μόνιμη σήμανση : 5 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Συμπλήρωσης Τοπογραφικού υποβάθρου: (9*77+20*50 + 
5*25)*1,26€ =2.290,68 € 
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 Γ. Αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης (κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο: 

 
 
όπου : 
Κατηγορία μελέτης: ΙV Kτίρια ανώτατης εκπαίδευσης  
Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου 9,75 
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου 1,71 
ΣΑ = Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1,00 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 2,40 και 52,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
`  
Οι αμοιβές υπολογίζονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά: 
 

1. Νέο μεγάλο αμφιθέατρο: 323.895,69€ 

2. Νέες αίθουσες σχεδιαστηρίων: 140.185,88€ 

3. Νέα αμφιθεατρική αίθουσα: 30.990,64€ 

Προκύπτει προεκτιμώμενη αμοιβή: 495.072,21€ 
 
Παραλείπονται τα στάδια της προμελέτης και οριστικής μελέτης και η μελέτη παραδίδεται σε στάδιο Μελέ-
της εφαρμογής. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 15 άρθρο ΟΙΚ.5 Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, ε-
φαρμόζεται συντελεστής 0,5*(35%+25%)+40% =70% 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης: 70%*495.072,21€= 346.550,55€ 
 

 
 

Δ. Αμοιβή Μελέτης Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου 

(κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Υπολογίζεται με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 

 
 
όπου :  
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Κατηγορία μελέτης: V Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου  
Ε = Επιφάνεια Περιβάλλοντος Χώρου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου 9,75 
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου 0,10 
ΣΑ = Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1,00 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 2,90 και 63,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
`  
Οι αμοιβές υπολογίζονται για τα δύο νεοαναγειρόμενα κτίσματα σε αδιαμόρφωτα τμήματα του οικοπέ-
δου της Πολυτεχνειούπολης. Η Νέα αμφιθεατρική αίθουσα πλησίον του συγκροτήματος Β θα χωροθετη-
θεί σε πλήρως διαμορφωμένο χώρο. 
 

1. Νέο μεγάλο αμφιθέατρο με περ. χώρο έκτασης 1,870 στρ: 23.508,95€ 

2. Νέες αίθουσες σχεδιαστηρίων με περ. χώρο έκτασης 1,120 στρ :15.915,76€ 

Προκύπτει προεκτιμώμενη αμοιβή: 39.424,71€ 
 

Παραλείπονται τα στάδια της προμελέτης και οριστικής μελέτης και η μελέτη παραδίδεται σε στάδιο Μελέτης 
εφαρμογής. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 15 άρθρο ΟΙΚ.5 Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, εφαρμό-
ζεται συντελεστής 0,5*(35%+25%)+40% =70% 
 
Προκύπτει συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου: 
70%* 39.424,71€= 27.597,30€ 

 
 

Ε. Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας 

     (κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Υπολογίζεται με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 

  
 
όπου :  
 
Κατηγορία μελέτης: ΙV Kτίρια ανώτατης εκπαίδευσης 
Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου 9,75*2% 
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου 1,71 
ΣΑ = Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1,00 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 2,00 και 35,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
  
Οι αμοιβές υπολογίζονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά: 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                        Σελίδα 12 από 36 
 

                           
                       Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
1. Νέο μεγάλο αμφιθέατρο: 9.904,07€ 
2. Νέες αίθουσες σχεδιαστηρίων: 4.664,65€ 
3. Νέα αμφιθεατρική αίθουσα: 1.184,98€  
 
     Προκύπτει προεκτιμώμενη αμοιβή: 15.753,69€ 
 
Παραλείπονται τα στάδια της προμελέτης και οριστικής μελέτης και η μελέτη παραδίδεται σε στάδιο Μελέ-
της εφαρμογής. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 15 άρθρο ΟΙΚ.5 Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, ε-
φαρμόζεται συντελεστής 0,5*(35%+25%)+40% =70% 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας: 70%*15.753,69€= 11.027,59€ 
 
 
 
 

Στ. Αμοιβή Μελετών Φέροντος οργανισμού Στατική-Αντισεισμική Ανάλυση (κατηγορία 8 - 
αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Υπολογίζεται με τον τύπο της παρ. ΟΙΚ.2.1. 

   
 
όπου για κτίρια Ανώτατης Εκπαίδευσης: 
  
Κατηγορία μελέτης φέρουσας κατασκευής: IV 
Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου 9,75 
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου 1,71 
Σστ = Συντελεστής Στατικής Μελέτης 0,27 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 3,70 και 35,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
`  
Οι αμοιβές που προκύπτουν από τον προηγούμενο τύπο λαμβάνουν με προσαύξηση 80% για τον Αντι-
σεισμικό υπολογισμό. Αφορούν στα νέα κτίρια που θα μελετηθούν. 
 
1. Νέο μεγάλο αμφιθέατρο: 209.406,28€ 
2. Νέες αίθουσες σχεδιαστηρίων: 87.841,87€ 
3. Νέα αμφιθεατρική αίθουσα: 18.283,52€ 
Προκύπτει προεκτιμώμενη αμοιβή: 315.531,67€ 
 
Παραλείπονται τα στάδια της προμελέτης και οριστικής μελέτης και η μελέτη παραδίδεται σε στάδιο Μελέ-
της εφαρμογής. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 15 άρθρο ΟΙΚ.5 Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, ε-
φαρμόζεται συντελεστής 0,5*(35%+25%)+40% =70% 
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Προεκτιμώμενη αμοιβή Στατικής-Αντισεισμικής Μελέτης :70%*315.531,67€ = 220.872,17€ 
 

 

Ζ. Αμοιβή Μελέτης Υγρομόνωσης (κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει των γενικών διατάξεων του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προ-
βλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 
 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ. 
 
Για τη συγκεκριμένη μελέτη, και για τα τρία νέα κτίρια (δώμα-υπόγεια-βάση κτιρίων) εκτιμάται ότι απαιτείται 
το διάστημα των 10 ημερών προκειμένου να γίνουν οι μελέτες υγρομόνωσης.  
 
ΑΥΓΡ=450*1,26* 10 = 5.670,00€ 
 
 

Η. Αμοιβή Μελέτης Ακουστικής (κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει των γενικών διατάξεων του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προ-
βλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 
 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ. 
 
Για τη συγκεκριμένη μελέτη, και για τα τρία νέα κτίρια, εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 10 ημερών 
προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες. 
 
ΑΑΚΟΥΣΤ=450*1,26* 10 = 5.670,00€ 
 
 

Θ. Αμοιβή Μελέτης Φυτοτεχνίας (κατηγορία 25 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει των γενικών διατάξεων του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προ-
βλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 
 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ. 
 
Για τη συγκεκριμένη μελέτη, και για τους περιβάλλοντες χώρους των δύο εκ των τριών νέων κτιρίων, ε-
κτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 10 ημερών προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες. 
 
ΑΦΥΤ=450*1,26* 10 = 5.670,00€ 
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Ι. Αμοιβή Μελέτης Ενσωματωμένου Εξοπλισμού Χώρων (κατηγορία 6 - αρθρ.2 
Ν.4412/2016) 
 
Υπολογίζεται με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 

 
 
όπου : 
 
Κατηγορία μελέτης: V Εξοπλισμός χώρων  
Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου 9,75 
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου  
Ο ΣΒν δεν προσδιορίζεται στον πίνακα Ια οπότε υπολογίζεται ΣΒν=0,15385 βάσει του άρθρ. ΟΙΚ.5 παρ.3 
του ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών) - δαπάνη /τ.μ. λαμβάνεται 150€ βάσει 
έρευνας τιμών αγοράς) 
ΣΑ = Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 1,00 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 2,90 και 63,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
  
Οι αμοιβές υπολογίζονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά: 
 
1. Νέο μεγάλο αμφιθέατρο: 53.623,23 € 
2. Νέες αίθουσες σχεδιαστηρίων: 24.772,58 € 
3. Νέα αμφιθεατρική αίθουσα: 6.105,04€ 
Προκύπτει προεκτιμώμενη αμοιβή: 84.500,86 € 
 
Παραλείπονται τα στάδια της προμελέτης και οριστικής μελέτης και η μελέτη παραδίδεται σε στάδιο Μελέ-
της εφαρμογής. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 15 άρθρο ΟΙΚ.5 Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, εφαρ-
μόζεται συντελεστής 0,5*(35%+25%)+40% =70% 
 
Διευκρινίζεται ότι η επίπλωση θα αφορά αποκλειστικά σε σταθερά ενσωματωμένα στο κτίριο έπιπλα και 
εξοπλισμό (καθίσματα αμφιθεάτρων, σταθερά έδρανα επί βάσεων, εντοιχισμένου τύπου ερμάρια κλπ) και 
η μελέτη εξοπλισμού θα αφορά στον παρακάτω ενσωματωμένο στα κτίρια και στις αίθουσες εξοπλισμό 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
• Πίνακες μαρκαδόρου,  
• Πίνακες κιμωλίας 
• Ενσύρματα/ασύρματα μικρόφωνα και συστήματα ελέγχου μικροφώνων  
• Ενισχυτές/μίκτες ήχου και ηχεία  
• Προβολικά συστήματα  
• Κάμερες και συστήματα ελέγχου καμερών  
• Συστήματα τηλεδιάσκεψης (SIP/H323) 
• Συστήματα μετάδοσης εικονορροών (AV streaming)  
• Μεταγωγείς και ενισχυτές σημάτων βίντεο και ήχου  
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• Λογισμικό διαχείρισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού 
και θα λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες ΗΜ μελέτες 
 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή Μελέτης Ενσωματωμένου Εξοπλισμού Χώρων: 84.500,86 € Χ 70% 
=59.150,61€ 
 
 
 

Κ. Αμοιβή Μελέτης Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας (κατηγορία 6 - αρθρ.2 Ν.4412/2016) 
 
Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει των γενικών διατάξεων του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προ-
βλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 
 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ. 
 
Για τη συγκεκριμένη μελέτη, που αφορά στο σύνολο των κτιρίων στα οποία γίνονται εργασίες,  εκτιμάται 
ότι απαιτείται το διάστημα των 10 ημερών προκειμένου να γίνουν οι εργασίες που περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή του έργου 
 
ΑΗΧ=450*1,26* 10 = 5.670,00€  
 
 

Λ. Αμοιβή Σύνταξης Πλήρους Φακέλου και Έκδοσης Ο.Α. (κατηγορία 6 - αρθρ.2 
Ν.4412/2016) 
 
Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει των γενικών διατάξεων του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ΕΥΡΩ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν την εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προ-
βλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως 
εξής: 
 
Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έτη έως 20 έτη: 450 * τκ. 
 
Για την Σύνταξη Πλήρους Φακέλου και Έκδοση της παραπάνω Οικοδομικής Άδειας, η οποία αφορά σε 
κτίρια εντός ενιαίου οικοπέδου, εκτιμάται ότι απαιτείται το διάστημα των 10 ημερών προκειμένου να γίνουν 
οι εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου 
 
ΑΟ.Α.=450*1,26* 10 = 5.670,00€ 
 

Μ. Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ Οικοδομικών  
 
Η αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ δίδεται από την σχέση : (άρθρο ΓΕΝ 6) 
Α = ΣΑi Χ β Χ τκ 
Όπου :  
ΣΑi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για όλες τις κατηγορίες 
μελετών οικοδομικών 
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β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως : 
κ=0,40 & μ=8,00 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
 
για τα Αρχιτεκτονικά και λοιπά οικοδομικά πλην Στατικών: ΣΑi = 455.978,46  (κατηγορία 6) 
(σειρές 3,4,7,8,9,10,11 πίνακα 1) 
Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ Αρχιτεκτονικών = 5.745,33€ 
 
για τα Στατικά: ΣΑi = 220.872,17 (κατηγορία 8) 
Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ Στατικών = 2.782,99€ 
 
 

Ν. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) Κελύφους (αρχιτεκτονικά)  
 
Η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών ενεργειακής απόδοσης (ξεχωριστή ΜΕΑ για κάθε κτίριο / κτιριακό 
συγκρότημα), προσδιορίζεται σε σχέση με την επιφάνεια του κάθε εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ 
προβλεπόμενων αμοιβών για κτιριακές μελέτες.  
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, για επιφάνεια δαπέδου κτιρίου <5.000 τ.μ. το κόστος της ΜΕΑ υπολογίζεται στο 
20% επί συνολικής αμοιβής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι επιμέρους 
επιφάνειες των κτιρίων / κτιριακών συγκροτημάτων είναι < 5.000 τ.μ., οπότε η συνολική προεκτιμώμενη 
αμοιβή των ΜΕΑ θα είναι όσον αφορά στο κέλυφος (αρχιτεκτονικά):  
 
Α = Αρχιτεκτονική μελέτη  Χ 0,2 =>  Α = 346.550,55€ Χ 0,2 =>  
 
 ΑΜΕΑ = 69.310,11 € 
 
 

Ξ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (άρθρο ΓΕΝ 7) 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνο-
λικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτη-
σης. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ (συμπεριλαμβάνονται Αρχ/κα- Παθητική-
Υγρομ-Ακουστική-Ηχομόνωση-Ηχοπροστασία) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6):  374.588,14 € 
Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης οικοδομικών θα είναι : 
Α = 374.588,14 €Χ 8% => Α = 29.967,05 € 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Περιβάλλοντος Χώρου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6):  27.836,06 € 
Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης Περιβάλλοντος Χώρου θα είναι : 
Α = 27.597,30 € Χ 8% => Α =2.207,78 € 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8):   220.872,17€ 
Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης Στατικών θα είναι : 
Α = 220.872,17€Χ 8%  Α= 17.669,77 € 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25):   5.670,00 € 
 
Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης Φυτοτεχνείας θα είναι : 
Α = 5.670,00 €€ Χ 8% => Α = 453,60 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6): 
59.150,61 € 
Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτησης επίπλωσης & εξοπλισμού  θα είναι : 
Α = 59.150,61 € Χ 8% => Α =4.732,05€ 
 
 

Ο. Συγκεντρωτικός Πίνακας των Προεκτιμώμενων Αμοιβών Οικοδομικών 
 
Ακολουθεί ο Πίνακας 1, Συγκεντρωτικός Πίνακας των Προεκτιμώμενων Αμοιβών Οικοδομικών 
 

 
 

Πίνακας 1 
  

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΜΟΙΒΗ

1 21 Γεωτεχνική Μελέτη 57.718,39 €
2 16 Μελέτη συμπλήρωσης τοπογραφικού υποβάθρου 2.290,68 €
3 6 Αρχιτεκτονική Μελέτη 346.550,55 €
4 6 Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου 27.597,30 €
5 6 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 11.027,59 €
6 8 Στατική-Αντισεισμική Μελέτη 220.872,17 €
7 6 Μελέτη Υγρομόνωσης 5.670,00 €
8 6 Μελέτη Ακουστικής 5.670,00 €
9 6 Μελέτη Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας 5.670,00 €

10 6 Μελέτη Ενσωματωμένου Εξοπλισμού Χώρων 59.150,61 €
11 25 Μελέτη Φυτοτεχνίας 5.670,00 €
12 6 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Αρχιτεκτονικών 69.310,11 €
13 6 ΣΑΥ - ΦΑΥ Αρχιτεκτονικών - Οικοδομικών 5.745,33 €
14 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ Στατικών 2.782,99 €
15 6 Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών 29.967,05 €
16 6 Τεύχη Δημοπράτησης Περιβάλλοντος χώρου 2.207,78 €
17 8 Τεύχη Δημοπράτησης Στατικών 17.669,77 €
18 6 Τεύχη Δημοπράτησης Επίπλωσης και Εξοπλισμού Χώρων  4.732,05 €
19 25 Τεύχη Δημοπράτησης Φυτοτεχνείας 453,60 €
20 6 Αμοιβή Σύνταξης Πλήρους Φακέλου και Έκδοσης Ο.Α. 5.670,00 €

886.425,97 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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4. Υπολογισμός Αμοιβών Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών 

 

Η εκτίμηση της αμοιβής υπολογίζεται με βάση το άρθρο ΟΙΚ.3 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες» (Κεφά-
λαιο Ζ’: Μελέτες κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, στατικών, η/μ εγκαταστάσεων) και διαμόρφωσης ελεύ-
θερων χώρων) της ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Έ-
γκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α’147)»  

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για κτίρια υπάγονται στην Κατηγορία Μελετών 09 «Μελέτες Ηλεκτρο-
λογικών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων», ενώ για την προεκτίμηση αμοιβών, οι κα-
τηγορίες των μελετών των επιμέρους εγκαταστάσεων δίνονται στον πίνακα Ιε της παρ.3.1.9 του άρθρου 
ΟΙΚ.3, της με αριθμό ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/20.07.17 απόφασης του Υ.ΜΕ. (ΦΕΚ 2519/τ.β/20.07.2017).  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 3.1.1 του άρθρου ΟΙΚ.3, της με αριθμό 
ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 απόφασης του Υ.ΜΕ. (ΦΕΚ 2519/τ.β/20.07.2017) για κάθε επιμέρους μελέτη, ως 
εξής: 

 

όπου: 

Ε = Επιφάνεια Κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα ( μ2 ) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο  
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου  
ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή 
έργου  
ΣΗΜ = Συντελεστής Η/Μ μελετών 
κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης 
τκ = ο συντελεστής 1,26 όπως αναπροσαρμόστηκε για το 2022 
  
 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Επειδή η μελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο (μελέτες εφαρμογής) στις προεκτιμώμενες αμοιβές έχει 
εφαρμοστεί μειωτικός συντελεστής  
0,40 +(0,25+0,35) Χ 0,5 = 0,70 (70%). 
 
Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός αμοιβών για κάθε επιμέρους κτίριο / κτιριακό συγκρότημα : 
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Α.1 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ : ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
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Σημείωση : Η κατηγορία «λοιπά ασθενή ρεύματα» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση οπτικο-
ακουστικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δε-
δομένων, η εγκατάσταση TV, η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, κλπ). 
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Α.2 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ : ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  (ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΑ) 
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Σημείωση : Η κατηγορία «λοιπά ασθενή ρεύματα» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση οπτικο-
ακουστικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δε-
δομένων, η εγκατάσταση TV, η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, κλπ). 
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Α.3 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ : ΝΕΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
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Σημείωση : Η κατηγορία «λοιπά ασθενή ρεύματα» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση οπτικο-
ακουστικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δε-
δομένων, η εγκατάσταση TV, η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, κλπ). 
 
 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Η/Μ-Π.Χ.)  
 
Επειδή η μελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο (μελέτες εφαρμογής) στις προεκτιμώμενες αμοιβές έχει 
εφαρμοστεί μειωτικός συντελεστής  
0,40 +(0,25+0,35) Χ 0,5 = 0,70 (70%). 
 
 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου αφορούν το νέο μεγάλο αμφιθέατρο και τις νέες 
αίθουσες (σχεδιαστήρια). Οι επιφάνειες των χώρων αυτών είναι :  
 

- Για το νέο μεγάλο αμφιθέατρο : Επ.χ.1 = 1.870 τ.μ. 

- Για τις νέες αίθουσες (σχεδιαστήρια) : Επ.χ.2 = 1.120 τ.μ. 

 
Για τους χώρους αυτούς θα εκπονηθεί μελέτη ισχυρών ρευμάτων (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η 
μελέτη φωτοτεχνίας για τον ηλεκτροφωτισμό των χώρων αυτών). 
Η αμοιβή υπολογίζεται από τον ίδιο τύπο : 
 

 
 
Όπου :  
 
κ=2 , μ=35 (κατηγορία ΙΙ) 
ΤΑο=9,75 
ΣΗΜ=0,06 
Σβν=1,71 
Τκ=1,26 
 
 
Έτσι θα έχω : 
 
Α (ΠΧ_1) = 10.004,30 € 
 
Α (ΠΧ_2) = 6.718,02 € 
 
Συνολική Αμοιβή Η/Μ Περιβάλλοντος χώρου : 
 
 Α_ΠΧ =  16.722,32 € 
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Σημείωση: Θα εκπονηθούν και μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης περιβάλλοντος χώρου, η αμοιβή των 
οποίων είναι ενσωματωμένη στις αντίστοιχες αμοιβές (ύδρευσης – αποχέτευσης) των συγκεκριμένων 
κτιρίων.  
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Γ.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
Συγκεντρωτικά, οι αμοιβές για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες έχουν ως εξής : 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 201.212,49 € 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ (Η/Μ-Π.Χ.) 

16.722,32 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ : 217.934,81 € 

 
 

Γ.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΜΕΑ) Η/Μ  
Η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών ενεργειακής απόδοσης (ξεχωριστή ΜΕΑ για κάθε κτίριο / κτιριακό 
συγκρότημα), προσδιορίζεται σε σχέση με την επιφάνεια του κάθε εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ 
προβλεπόμενων αμοιβών για κτιριακές μελέτες.  
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, για επιφάνεια δαπέδου κτιρίου <5.000 τ.μ. το κόστος της ΜΕΑ υπολογίζεται στο 
20% επί συνολικής αμοιβής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι επιμέρους 
επιφάνειες των κτιρίων / κτιριακών συγκροτημάτων είναι < 5.000 τ.μ., οπότε η συνολική προεκτιμώμενη 
αμοιβή των ΜΕΑ για τα ΗΜ θα είναι :  
 

Α =  Η/Μ μελέτη Χ 0,2 =>  Α = 201.212,49 Χ 0,2 => Α = 40.242,50 € 
 
  

Γ.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ (Η/Μ)  (άρθρο ΓΕΝ 6) 
Η αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ δίδεται από την σχέση :  

Α = ΣΑi Χ β Χ τκ 

Όπου :  

ΣΑi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για όλες τις κατηγορίες 
μελετών Η/Μ  

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως : 

 

κ=0,40 & μ=8,00 

ΣΑi = 217.934,81 € 

Επομένως η αμοιβής σύνταξης μελετών ΣΑΥ – ΦΑΥ Η/Μ θα είναι :  

Α = 2.745,98 € 
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Γ.3 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Η/Μ (άρθρο ΓΕΝ 7) 
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνο-
λικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτη-
σης. 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 
Η/Μ ΚΤΙΡΙΩΝ 201.212,49 € 
ΚΑΙ Η/Μ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ:                                                                                    16.722,32 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :  217.934,81 € 
 

Επομένως, η αμοιβή για σύνταξη των τευχών δημοπράτηση θα είναι : 

Α = 217.934,81 € Χ 8% => Α = 17.434,78 € 

 

Γ.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας των Προεκτιμώμενων Αμοιβών    Ηλεκτρομηχανολογικών 
 

 
Α/Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ 
ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

1 9 ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 201.212,49 € 

2 9 ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 16.722,32 € 

3 9 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΜ  40.242,50 € 

4 9 ΣΑΥ ΦΑΥ ΗΜ 2.745,98 € 

5 9 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΗΜ 17.434,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜ 278.358,07 € 
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5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΜΟΙΒΗ 

1 21 Γεωτεχνική Μελέτη 57.718,39 € 
2 16 Μελέτη συμπλήρωσης τοπογραφικού υποβάθρου 2.290,68 € 
3 6 Αρχιτεκτονική Μελέτη 346.550,55 € 
4 7 Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου 27.597,30 € 
5 6 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 11.027,59 € 
6 8 Στατική-Αντισεισμική Μελέτη 220.872,17 € 
7 6 Μελέτη Υγρομόνωσης  5.670,00 € 
8 7 Μελέτη Ακουστικής 5.670,00 € 
9 7 Μελέτη Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας  5.670,00 € 

10 7 Μελέτη Επίπλωσης και Εξοπλισμού Χώρων   59.150,61 € 
11 25 Μελέτη Φυτοτεχνίας  5.670,00 € 
12 6 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Αρχιτεκτονικών 69.310,11 € 
13 6 ΣΑΥ - ΦΑΥ Αρχιτεκτονικών - Οικοδομικών 5.745,33 € 
14 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ Στατικών 2.782,99 € 
15 6 Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών 29.967,05 € 
16 6 Τεύχη Δημοπράτησης Περιβάλλοντος χώρου 2.207,78 € 
17 8 Τεύχη Δημοπράτησης Στατικών 17.669,77 € 

18 6 
Τεύχη Δημοπράτησης Επίπλωσης και Εξοπλισμού Χώ-
ρων   4.732,05 € 

19 25 Τεύχη Δημοπράτησης Φυτοτεχνείας 453,60 € 
20 6 Αμοιβή Σύνταξης Πλήρους Φακέλου και Έκδοσης Ο.Α.  5.670,00 € 
21 9 ΗΜ Μελέτες Κτιρίων 201.212,49 € 
22 9 ΗΜ Μελέτες Περιβάλλοντος Χώρου 16.722,32 € 
23 9 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) ΗΜ  40.242,50 € 
24 9 ΣΑΥ ΦΑΥ ΗΜ 2.745,98 € 
25 9 Τεύχη Δημοπράτησης  ΗΜ 17.434,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.164.784,04 € 
 

Κουνουπιδιανά, Οκτώβριος 2022 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ   ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  Πολιτικός Μηχανικός        Μηχανολόγος Μηχανικός                                 Πολιτικός Μηχανικός 

            

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός 
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